

**TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SUTARTIS**

2025 m.

d. Nr. (13.28)-S3-  
Panevėžys

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Planavimo organizatorius), kurios juridinio asmens kodas 188774594, registruota buveinė yra Vasario 16-osios g. 27, Panevėžyje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Edmundo Toliušio, veikiančio pagal Panevėžio rajono savivaldybės administracijos nuostatus, ir E M. (toliau – Planavimo iniciatorius), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudaro šią Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitaria dėl toliau išvardytų sąlygų.

**I. SUTARTIES DALYKAS**

1.1. Šalys susitaria dėl 0,1092 ha ploto teritorijos, esančios Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Kastyčio skg. (žemės sklypas, kadastro Nr. 6644/0002:716, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Kastyčio skg. 3), planavimo dokumento: kitos paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:546, Panevėžio r. sav., Panevėžio (buv. Naujamiesčio) sen., Molainių k., detaliojo plano koregavimo, lygmuo – vietovės detalusis planas, rūšis – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas (toliau – TPD), sprendinių įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų.

**II. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI REIKALINGA INŽINERINĖ IR (AR) SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA**

2.1. Šalys konstatuoja, kad TPD sprendiniams įgyvendinti reikalinga ši inžinerinės ir (ar) socialinės infrastruktūros plėtra (toliau – infrastruktūra): žemės sklypo, pažymėto TPD sprendinių pagrindiniame brėžinyje Nr. VL/24.05-DP-03-2 Nr. 1, naudotojams lieka esamas įvažiavimas (išvažiavimas) į (iš) Kastyčio skersgatvį (skersgatvio).

**III. INFRASTRUKTŪROS STATYBOS TVARKA IR SĄLYGOS**

3.1. Planavimo iniciatorius parengia infrastruktūros projektinę dokumentaciją arba organizuoja jos parengimą.

3.2. Planavimo iniciatorius rūpinasi infrastruktūrai statyti reikalingų leidimų, sutikimų ir (ar) kitų dokumentų parengimu ir (ar) gavimu.

3.3. Planavimo iniciatorius organizuoja infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos darbus, parenka statinio projektuotoją ir (ar) rangovą, sudaro su statinio projektuotoją ir (ar) rangovu infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos rangos sutartį, atsiskaito su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu už atliktus darbus, kontroliuoja projektavimo ir (ar) statybos rangos sutarties vykdymą ir infrastruktūros statybos užbaigimą (teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją).

3.4. Infrastruktūra turi būti baigta statyti (įrengti) ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta tinkama naudoti iki 2032 m. rugsėjo 10 d.

3.5. Sutarties 3.4 papunktyje nurodytas infrastruktūros statybos užbaigimo terminas gali būti pratęstas dėl valstybės ar savivaldybės institucijų delsimo (vėlavimo) išduoti infrastruktūros projektavimo dokumentus, statybą leidžiančius dokumentus ir (ar) kitus dokumentus (leidimus, sutikimus, kitus), kurie pagal teisės aktus privalomi siekiant suprojektuoti ir (ar) įrengti infrastruktūrą.

3.6. III skyriaus 3.1–3.5 papunkčiai taikomi, jeigu Sutarties 2.1 papunktyje numatyta, kad TPD sprendiniams įgyvendinti reikalinga nauja infrastruktūra.

**IV. INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS**

4.1. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 (vieną šimtą) procentų infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų išlaidų.

## **V. ŽEMĖS SKLYPŲ PERTVARKYMAS**

5.1. TPD sprendiniams įgyvendinti reikia pertvarkyti šiuos žemės sklypus: kadastro Nr. 6644/0002:716, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Kastyčio skg. 3.

5.2. Žemės sklypų pertvarkymą organizuoja Planavimo iniciatorius.

5.3. Šalys susitaria, kad Planavimo iniciatorius apmokės 100 (vieną šimtą) procentų žemės sklypų pertvarkymo išlaidų.

## **VI. ŽEMĖS PAĖMIMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS**

6.1. TPD sprendiniams įgyvendinti reikia šiuos žemės sklypus paimiti visuomenės poreikiams: nėra.

## **VII. KOMPENSACIJOS NEKILNOJAMOJO TURTO SAVININKAMS DĖL TPD NUMATOMŲ APRIBOJIMŲ**

7.1. TPD numatomi apribojimai šiam nekilnojamajam turtui: nėra.

7.2. Teisės aktų nustatytas kompensacijas nekilnojamajo turto savininkams dėl TPD numatomų apribojimų nekilnojamajam turtui, šalys mokės tokiomis dalimis: Planavimo iniciatorius – 100 (vieną šimtą) procentų, Planavimo organizatorius – 0 (nuli) procentų.

## **VIII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS**

8.1. Šalys įsipareigoja:

8.1.1. bendradarbiauti, kad Sutarties tikslas būtų pasiektas kuo greičiau ir mažiausiomis sąnaudomis;

8.1.2. finansuoti infrastruktūros projektavimą ir statybą Sutartyje nustatytais proporcijomis;

8.1.3. operatyviai žodžiu ir raštu keisti informacija apie Sutarties vykdymą;

8.1.4. skirti asmenis, atsakingus už Sutarties vykdymą, ir apie tokių asmenų skyrimą informuoti kitą Šalį.

8.2. Planavimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad infrastruktūrai projektuoti ir statyti reikalingi leidimai, sutikimai, sąlygos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos išduoda Planavimo organizatorius, būtų išduoti kuo greičiau.

8.3. Jeigu infrastruktūros projektavimą ir (ar) statybą organizuoja Planavimo iniciatorius, Planavimo organizatorius įsipareigoja tarpininkauti, kad Planavimo iniciatorius gautų kitų valstybės ar savivaldybės institucijų išduodamus leidimus, sutikimus, sąlygas ir (ar) kitus dokumentus, susijusius su infrastruktūros projektavimu ir statyba.

## **IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

9.1. Šalis, pažeidusi Sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

## **X. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS**

10.1. Sutartis įsigalioja patvirtinus TPD ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

10.2. Sutartis Šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama.

10.3. Kuriai nors iš Šalių pažeidus Sutartį ir nepašalinus pažeidimų per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita Šalis turi teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti iš pažeidusios Sutartį Šalies atlyginti nuostolius.

## **XI. KITOS SĄLYGOS**

11.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Sutarties Šalys spręs derybomis. Ginčo,

nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, vienu egzemplioriumi ir pasirašoma naudojantis saugiais elektroniniais parašais.

11.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

11.4. Sutartis skelbiama viešai Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje bei Teritorijų planavimo ir statybos informacinėje sistemoje TPS „Vartai“.

**Planavimo organizatoriaus**

Panevėžio rajono savivaldybės administracija  
Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, 188774594  
Tel. +370 45 58 29 48  
Faks. +370 45 58 29 75

Savivaldybės administracijos direktorius  
Edmundas Toliušis

---

**Planavimo iniciatoriaus**

E M

Tel. +370 - - - - -

---

## DETALŪS METADUOMENYS

|   |   |
|---|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                         | Panevėžio rajono savivaldybės administracija                          |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                    | Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartis       |
| Registracija #1                                     |   |
| Dokumento registracijos data ir numeris             | 2025-08-26T17:30:43Z, ()-S3-23  |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo       | ADOC-V1.0   |
| Parašas #1  |   |
| Parašo paskirtis                                    | Pasirašymas   |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Edmundas Toliušis, Administracijos direktorius                        |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                      | 2025-08-26T16:58:02.0000000+03:00                                     |
| Parašo formatas                                     | Kvalifikuotas elektroninis parašas                                    |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                       | 2025-08-26T16:58:09+03:00   |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją     | ADIC CA ECC<br>Asmens dokumentu israsymo centras prie LR<br>VRM<br>LT |
| Sertifikato galiojimo laikas                        | 2029-04-28T12:30:24+03:00   |
| Parašas #2  |   |
| Parašo paskirtis                                    | Pasirašymas   |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Svaja Trečiokienė, Vyr. specialistas (-ė)                             |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                      | 2025-08-26T17:31:58.0000000+03:00                                     |
| Parašo formatas                                     | Kvalifikuotas elektroninis parašas                                    |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                       | 2025-08-26T17:32:19+03:00   |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją     | EID-SK 2016<br>AS Sertifitseerimiskeskus<br>EE                        |
| Sertifikato galiojimo laikas                        | 2028-04-05T23:59:59+03:00   |
| Parašas #3  |   |

|  |   |
|--|---|
| Parašo paskirtis   | Pasirašymas   |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos  | Svaja Trečiokienė, Vyr. specialistas (-ė)                         |
| Parašo sukūrimo data ir laikas   | 2025-08-26T17:33:37.0000000+03:00                                 |
| Parašo formatas  | Kvalifikuotas elektroninis parašas                                |
| Laiko žymoje nurodytas laikas  | 2025-08-26T17:33:54+03:00   |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją  | EID-SK 2016<br>AS Sertifitseerimiskeskus<br>EE                    |
| Sertifikato galiojimo laikas   | 2028-04-05T23:59:59+03:00   |
| Parašas #4   |   |
| Parašo paskirtis   | Pasirašymas   |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos  | E M   |
| Parašo sukūrimo data ir laikas   | 2025-08-29T17:26:17.0000000+03:00                                 |
| Parašo formatas  | Kvalifikuotas elektroninis parašas                                |
| Laiko žymoje nurodytas laikas  | 2025-08-29T17:26:32+03:00   |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją  | EID-SK 2016<br>AS Sertifitseerimiskeskus<br>EE                    |
| Sertifikato galiojimo laikas   | 2027-09-23T13:24:06+03:00   |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais       |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius  | 0   |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius   | 0   |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Dokobit ADoc v1.0   |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų, 2025-09-01 09:44:41 |